

# Anlage 7 - Kostenschätzung


Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg Straße / Abschnittsnummer / Station: (von-bis) B 465	
<b>B 465 Ausbau der drei Knotenpunkte bei Dettingen</b>	
Projis-/Identnummer: V.2130.B0465.A01	Bauwerks-Nr. (ASB):

pirker + pfeiffer ingenieure GmbH & Co. KG Max-Eyth-Straße 10 72525 Münsingen	bearbeitet: 09.01.2023 geprüft:
	11969

Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen Ref. 47.3 Baureferat Süd Willi-Bleicher-Straße 3 73033 Göppingen	

## Voruntersuchung Kostenschätzung

Gesamtkosten der Baumaßnahme	bisher in Mio. €	neu in Mio. €
Datum letzte Kostenüberprüfung/-abstimmung		
Datum aufgestellt		09.01.2023
<b>Bau</b>		4,571
<b>Grunderwerb</b>		0,187
<b>Summe Gesamtkosten</b>		<b>4,758</b>

Aufgestellt:  Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen Ref. 47.3 Baureferat Süd    Göppingen, den 24.01.2023	

Übersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten				Blatt A
Bezeichnung des Projektes Bezeichnung des Teilprojektes Bezeichnung der Straßenbaumaßnahme		B 465 Ausbau der drei Knotenpunkte bei Dettingen		
Bezeichnung des Bauwerks / der Leistung / der Variante				
Stationierung				
Länge: 1,450 km	Kostenschätzung Voruntersuchung	Projis-/Identnummer: V.2130.B0465.A01	Bauwerks-Nr. (ASB):	
Träger der Baumaßnahme:		Straßenbaulastträger Bund		

Gesamtkosten der Baumaßnahme	bisher in Mio. €	neu in Mio. €
Datum letzte Kostenüberprüfung/-abstimmung		
Datum aufgestellt		09.01.2023
<b>Bau</b>		<b>4,571</b>
<b>Grunderwerb</b>		<b>0,187</b>
<b>Summe Gesamtkosten</b>		<b>4,758</b>

Gesamtkosten/km	3,281 Mio. €/km	(Baukosten ohne HG 6)/km	3,070 Mio. €/km
Baukosten/km	3,152 Mio. €/km	Grunderwerbskosten/km	0,129 Mio. €/km
Brückenfläche	qm	Kosten pro Einheit	€/qm
Tunnellänge	m	Kosten pro Einheit	€/m
Troglänge	m	Kosten pro Einheit	€/m
Wandfläche	qm	Kosten pro Einheit	€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:			
Beteiligte	bisher in Mio. €	neu in Mio. €	Differenz in Mio. €
<b>1. Bund</b>			
<b>a aus Mitteln des Straßenbauhaushaltes</b>			
Bau:		4,153	
GE:		0,171	
<b>Gesamt</b>		<b>4,324</b>	
<b>b aus sonstigen Mitteln</b>			
Bau:			
GE:			
<b>Gesamt</b>			
<b>2. Land Baden-Württemberg</b>			
Bau:			
GE:			
<b>Gesamt</b>			
<b>3. Kreis Esslingen</b>			
Bau:		0,200	
GE:		0,009	
<b>Gesamt</b>		<b>0,209</b>	
<b>4. Gemeinde Dettingen unter Teck</b>			
Bau:		0,218	
GE:		0,007	
<b>Gesamt</b>		<b>0,225</b>	
<b>5. Sonstige</b>			
Bau:			
GE:			
<b>Gesamt</b>			

Zusammenstellung der Kosten für die Hauptteile				Blatt B
Bezeichnung des Projektes Bezeichnung des Teilprojektes Bezeichnung der Straßenbaumaßnahme		B 465 Ausbau der drei Knotenpunkte bei Dettingen		
Bezeichnung des Bauwerks / der Leistung / der Variante				
Stationierung				
Länge: 1,450 km	Kostenschätzung Voruntersuchung	Projis-/Identnummer: V.2130.B0465.A01	Bauwerks-Nr. (ASB):	
Träger der Baumaßnahme:		Straßenbaulastträger Bund		

Gesamtkosten der Baumaßnahme	bisher in Mio. €	neu in Mio. €
Datum letzte Kostenüberprüfung/-abstimmung		
Datum aufgestellt		09.01.2023
<b>Bau</b>		<b>4,571</b>
<b>Grunderwerb</b>		<b>0,187</b>
<b>Summe Gesamtkosten</b>		<b>4,758</b>

HT Nr.	Hauptteil Bezeichnung		bisher in Mio. €	neu in Mio. €	Differenz in Mio. €
1	Strecke ohne Kostenteilung	Bau		-,---	
		Grunderwerb		-,---	
		Gesamtkosten		-,---	
2	Strecke mit Kostenteilung	Bau		4,571	
		Grunderwerb		0,187	
		Gesamtkosten		4,758	
3	Besondere Anlagen	Bau		-,---	
		Grunderwerb		-,---	
		Gesamtkosten		-,---	