

**Auftraggeber:** Gemeinde Dettingen unter Teck  
**Projekt:** Umsetzung der EKVO 2019  
 Schlauchliner und partielle Sanierung

Projekt-Nr.: 101.1056

**Bausumme**

	<b>Reparatur netto</b>	<b>Renovierung netto</b>
Bausumme:	28.500,00 €	83.500,00 €
<b>Gesamtbausumme Innensanierung 2017:</b>		<b>112.000,00 €</b>

**Baunebenkosten**

	<b>Reparatur netto</b>	<b>Renovierung netto</b>
Planung HOAI und Bauüberwachung:	3.700,00 €	10.800,00 €
Kanalinspektion Abnahme:	2.300,00 €	2.300,00 €
Datenübernahme der Abnahmeinspektion und Fortführung der EKVO:	300,00 €	300,00 €
Kanalinspektion Voruntersuchung für 2019:	6.500,00 €	3.500,00 €
Organisation der TV-Inspektion und Datenübernahme:	400,00 €	400,00 €
<b>Baunebenkosten gesamt:</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>17.300,00 €</b>

**Bausumme und Baunebenkosten**

	<b>Reparatur</b>	<b>Renovierung</b>
<b>Baukosten incl. Baunebenkosten netto:</b>	<b>41.700,00 €</b>	<b>100.800,00 €</b>
<b>Mehrwertsteuer 19,0 %:</b>	<b>7.923,00 €</b>	<b>19.152,00 €</b>
<b>Baukosten incl. Baunebenkosten brutto:</b>	<b>49.623,00 €</b>	<b>119.952,00 €</b>
<b>Baukosten incl. Baunebenkosten - grundet brutto:</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>