

Sitzungsvorlage

Nummer: 043/2019
Bearbeiter: Neubauer / Hack
TOP: 3 ö

Gemeinderat

Sitzung am 08.04.2019 öffentlich

**Erweiterung der beiden Friedhöfe
Alter Friedhof – Staudengarten
Neuer Friedhof – Grabkammern
Vergabe der Arbeiten**

Anlage 1 - Ausschreibungsergebnis Alter Friedhof
Anlage 2 - Ausschreibungsergebnis Neuer Friedhof

I. Antrag

Alter Friedhof

1. Die Firma Grün-Teck aus Kirchheim unter Teck erhält den Auftrag für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für die Erweiterung des Alten Friedhofs um einen fünften Bauabschnitt im "Staudengarten" mit 48 Urnenbeisetzungsstellen.
2. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Angebotes vom 18.03.2019 zum Angebotspreis von **44.108,78 €** (brutto).

Neuer Friedhof

3. Die Firma Grün-Teck aus Kirchheim unter Teck erhält den Auftrag für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für die Erweiterung des Neuen Friedhofs um das Grabfeld H mit 20 Grabkammern – doppelt tief.
4. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Angebotes vom 18.03.2019 zum Angebotspreis von **144.536,81 €**.

II. Begründung

Alter Friedhof – Erweiterung Staudengarten 5. Bauabschnitt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2018 beschlossen, den Staudengarten in 2019 um einen fünften Bauabschnitt mit **48** weiteren **Urnenbeisetzungsstellen** zu erweitern. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Arbeiten beschränkt auszuschreiben.

Zur Submission der Garten- und Landschaftsbauarbeiten am 19.03.2019 gingen **5** Angebote zur Wertung ein (siehe **Anlage 1**):

Firma	Angebotssumme	+/-
Grün-Teck, Kirchheim	44.108,78 €	-
Kostenberechnung	56.763,00 €	12.654,22 €
Bieter 2	57.593,44 €	13.484,66 €
Bieter 3	63.364,07 €	19.255,29 €
Bieter 4	68.815,62 €	24.706,84 €
Bieter 5	70.447,20 €	26.338,42 €

Es wird eine Vergabe an die Fa. Grün-Teck zum Preis von **44.108,78 €** empfohlen. Erfreulicherweise liegt die Vergabesumme 12.654,22 € (22,29 %) unter der Kostenberechnung.

Neuer Friedhof – Grabkammern Grabfeld H

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2018 beschlossen, im Grabfeld H in Summe 20 weitere doppelt tiefe Grabkammern zu errichten. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Arbeiten öffentlich auszuschreiben.

Zur Submission der Tiefbau- mit Garten- und Landschaftsbauarbeiten am 19.03.2019 gingen **3** Angebote zur Wertung ein (siehe **Anlage 2**):

Firma	Angebotssumme	+/-
Kostenberechnung	147.560,00 €	-
Grün-Teck, Kirchheim	144.536,81 €	- 3.023,19 €
Bieter 2	150.460,84 €	+ 2.900,84 €
Bieter 3	269.728,38 €	+ 118.659,66 €

Es wird eine Vergabe an die Fa. Grün-Teck zum Preis von **144.536,81 €** empfohlen. Die Vergabesumme liegt um 3.023,19 € (2,05 %) unter der Kostenberechnung.

Anmerkung:

In der am 29.03.2019 versendeten Sitzungsvorlage ist ausgeführt:

Leider liegt die Vergabesumme 32.974,31 € (29,56 %) über der Kostenberechnung.

Dies ist nicht korrekt. Richtig ist, dass die Vergabesumme erfreulicherweise rd. **3.023,19 €** unter der Kostenberechnung liegt. Ursächlich für die nicht korrekte Angabe ist ein Fehler in der Vergleichsberechnung vom Büro Fischer+Partner. Bitte tauschen Sie daher die Sitzungsvorlage vom 29.03.2019 entsprechend aus.

III. Kosten / Finanzierung

A. Alter Friedhof:

Die Kostenschätzung (brutto und inkl. Baunebenkosten) hatte einen Mittelbedarf von **90.440,00 €** ergeben. Im Haushaltsplan 2019 sind für diese Maßnahme (55 30 21 00 00, I 55300001, 7872000)

95.000,- € bereitgestellt. Die Vergabesumme für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten liegt erfreulicherweise 12.654,22 € unter der Kostenberechnung.

B. Neuer Friedhof:

Die Kostenschätzung (brutto und inkl. Baunebenkosten) hatte einen Mittelbedarf von **223.720 €** ergeben. Im Haushaltsplan 2019 stehen für diese Maßnahme (55 30 20 00 00, I 55300002, 7872001) **225.000,- €** zur Verfügung. Die Vergabesumme für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten liegt erfreulicherweise 3.023,19 € unter der Kostenberechnung.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	12.03.2007	TOP 2 ö	032/2007 ö
TA	13.12.2010	TOP 1 ö	145/2010 ö
TA	30.06.2014	TOP 2 ö	071/2014 ö
Gemeinderat	10.12.2012	TOP 5 ö	132/2012 ö
Gemeinderat	08.12.2014	TOP 5 ö	141/2014 ö
Gemeinderat	23.02.2015	TOP 2 ö	23/2015 ö
Gemeinderat	04.05.2015	TOP 5 ö	78/2015 ö
Gemeinderat	19.10.2015	TOP 1 ö	137/2015 ö
TA	30.06.2014	TOP 2 ö	071/2014 ö
Gemeinderat	24.04.2017	TOP 3 ö	057/2017 ö
Gemeinderat	26.11.2018	TOP 3 ö	156/2018 ö
Gemeinderat	08.04.2019	TOP 3 ö	043/2019 ö