Anlage 3

infra-teck GmbH
Kelterstraße 69
73265 Dettingen unter Teck

Beraten ■ Planen ■ Bauen

Auftraggeber: **Gemeinde Dettingen unter Teck**
Projekt: **Umsetzung der EKVO 2021**
Partielle Sanierung und Schlauchliner

Projekt-Nr.: 101.1067

Bausumme

	Reparatur netto	Renovierung netto
Bausumme:	33.000,00 €	84.000,00 €
Gesamtbausumme Innensanierung 2017:		**117.000,00 €**

Baunebenkosten

	Reparatur netto	Renovierung netto
Planung HOAI und Bauüberwachung:	4.200,00 €	10.900,00 €
Kanalinspektion Abnahme:	2.100,00 €	2.100,00 €
Datenübernahme der Abnahmeinspektion und Fortführung der EKVO:	250,00 €	300,00 €
Kanalinspektion Voruntersuchung für 2020:	2.000,00 €	3.200,00 €
Organisation der TV-Inspektion und Datenübernahme:	300,00 €	300,00 €
Baunebenkosten gesamt:	**8.850,00 €**	**16.800,00 €**

Bausumme und Baunebenkosten

	Reparatur	Renovierung
Baukosten incl. Baunebenkosten netto:	**41.850,00 €**	**100.800,00 €**
Mehrwertsteuer 19,0 %:	**7.951,50 €**	**19.152,00 €**
Baukosten incl. Baunebenkosten brutto:	**49.801,50 €**	**119.952,00 €**
Baukosten incl. Baunebenkosten - grundet brutto:	**50.000,00 €**	**120.000,00 €**

Dettingen unter Teck, 29.06.2020