
infra-teck GmbH
Kelterstraße 69
73265 Dettingen unter Teck

Auftraggeber: Gemeinde Dettingen unter Teck
Projekt: Umsetzung der EKVO 2022

Partielle Sanierung und Schlauchliner
Projekt-Nr.: 101.1068

Bausumme

Reparatur
netto

Renovierung
netto

Bausumme: 40.000,00 € 80.000,00 €
Gesamtbausumme Innensanierung 2017: 120.000,00 €

Baunebenkosten

Reparatur
netto

Renovierung
netto

Planung HOAI und Bauüberwachung: 5.000,00 € 10.000,00 €
Kanalinspektion Abnahme: 1.000,00 € 1.100,00 €
Datenübernahme der Abnahmeinspektion und Fortführung der EKVO: 250,00 € 300,00 €
Kanalinspektion Voruntersuchung für 2020: 1.400,00 € 2.400,00 €
Organisation der TV-Inspektion und Datenübernahme: 300,00 € 300,00 €
Baunebenkosten gesamt: 7.950,00 € 14.100,00 €

Bausumme und Baunebenkosten

Reparatur Renovierung
Baukosten incl. Baunebenkosten netto: 47.950,00 € 94.100,00 €
Mehrwertsteuer 19,0 %: 9.110,50 € 17.879,00 €
Baukosten incl. Baunebenkosten brutto: 57.060,50 € 111.979,00 €

Baukosten incl. Baunebenkosten - grundet brutto: 58.000,00 € 112.000,00 €

Dettingen unter Teck, 07.07.2021
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