Anlage 7.1

Gemeinde Dettingen unter Teck
Ausbau Uhland-, Holderlin- und Morikestrae

Projekt-Nr. 101.1066

Beraten

A
GmbH

Planen = Baven

Kostenschatzung
StraBenbau

Leistung Menge Einheit EP GP
Mischverkehrsflache Fahrbahn grundhafter Ausbau
einschliefllich Untergrundverbesserung,
Strallenentwéasserung, Straflenbeleuchtung. 1600 m? 184,00 € 294.400,00 €
Summe Baukosten netto 294.400,00 €
Baunebenkosten netto ca. 20% 58.880,00 €
Nettosumme 353.280,00 €
Mehrwertsteuer 19% 67.123,20 €
Bruttosumme 420.403,20 €
Bruttosumme gerundet 420.000,00 €

Dettingen unter Teck, den 17. November 2021
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