Anlage 4

Kostenschätzung Umbau Friedrichstr. 2 Dettingen

möglicher mögl. Zuschuss	Zuschuss
Dachgeschoss EPreis GPreis Zuschuss Zuschuss Sanierungsgebiet	in % Sanierungsgebiet in €
Landessanierung	
1 Einbau von 3 Dachfenstern 1 Stück 2.500,00 € 2.500,00 € 45% 1.125,00 €	
2 Rollladen für Dachfenster 0 Stück 900,00 € - € 45% - €	
3 Einzelfenster Fluchtwege 2 Stück 1.000,00 € 2.000,00 € 45% 900,00 €	
4 Rollladen für Fenster 2 Stück 650,00 € 1.300,00 € 45% 585,00 €	
5 Ständerwände - € - €	
75 Ständer einseitig beplankt Drempel 10 m² 50,00 € 500,00 € 45% 225,00 €	
75 Ständer beidseitig beplankt 35 m² 70,00 € 2.450,00 € 45% 1.102,50 €	
100 Ständer beidseitig beplankt 10 m² 80,00 € 800,00 € 45% 360,00 €	
6 Bodenbeläge 55 m² 100,00 € 5.500,00 € 45% 2.475,00 €	
7 DU/WC 1 Stück 10.000,00 € 10.000,00 € 45% 4.500,00 €	
8 Heizkörper 6 Stück 800,00 € 4.800,00 € 45% 2.160,00 €	
9 Zimmertüren 4 Stück 600,00 € 2.400,00 € 45% 1.080,00 €	
Wohnungseingangstüre 1 Stück 750,00 € 750,00 € 45% 337,50 €	
10 Dachisolierung und GK-Platten 88 m² 110,00 € 9.680,00 € 45% 4.356,00 €	
Leibung Dachfenster 3 Stück 650,00 € 1.950,00 € 45% 877,50 €	
11 Elektro 1 Stück 15.000,00 € 15.000,00 € 45% 6.750,00 €	
12 Abbrucharbeiten 1/3 Stück 15.000,00 € 5.000,00 € 45% 2.250,00 €	
<u>13 Außendämmung + Fassade streichen</u> <u>1 Stück</u> <u>12.000,00 €</u> 12.000,00 € <u>45%</u> <u>5.400,00 €</u>	
Summe Bauleistungen: 76.630,00 € Förderung durch Kfw DG: 34.483,50 €	
- €	
Planung / Ausschreibung / Bauleitung 1/3 30.000,00 € 10.000,00 € 45% 4.500,00 €	
Wärmeschutznachweis 1/3 800,00 € 266,67 € 45% 120,00 €	
Kfw - Antrag 1 1.500,00 € 1.500,00 € 45% 675,00 €	
<u>HLSE Planung</u> 1/3 11.500,00 € 3.833,33 € 45% 1.725,00 €	
Summe Baunebenkosten: 15.600,00 € Förderung durch Kfw DG: 7.020,00 €	
Summe Umbau inkl. Nebenkosten 92.230,00 € 41.503,50 €	
MwSt. 19%	
<u>1379</u> <u>17.323,70 </u> <u>1.003,07 C</u>	
Summe Baukosten Dachgeschoss: 109.753,70 € Förderung durch Kfw DG: 49.389,17 € KEIN LSP-Zuschu	ss 0,00 €
Obergeschoss EPreis GPreis	
	36,00% 957,60 €
	36,00% 144, 00 €
	36,00% 1.1 70,00 €
	3.600,00 €
	36,00% 1.728,00 €
	864,00 €
	36,00% 1.080,00 €
	36,00% 270,00 €
	86,00% 810,00 €
	36,00% 175,50 €
	36,00% 5.400,00 €
	900,00 €
Summe Bauleistungen 48.510,00 € Förderung durch Bafa 5.812,50 €	
Förderung durch Sanierungsprogramm	16.141,50 €

	Planung / Ausschreibung / Bauleitung	1/3		30.000,00€	10.000,00€	0%	35%	- €		36,00%	3.600,00
	Wärmeschutznachweis	1/3		800,00€	266,67€	45%		120,00€	146,67 €	36,00%	52,80
	Sanierungsfahrplan	1		1.700,00€	1.700,00€			1.360,00€	340,00 €	36,00%	122,40
	Bafa-Antrag Einzelmaßnahmen	1/2		800,00€	400,00€			200,00€	200,00 €	36,00%	72,00
	HLSE Planung	<u>1/3</u>		11.500,00 €	3.833,33€	<u>50%</u>		1.916,67€	1.916,67 €	<u>36,00%</u>	690,00
	Summe Baunebenkosten:				16.200,00€						
						Förderung durch	Bafa	3.596,67 €			
						Förderung durch	Sanierungs	sprogramm			4.537,20
	Summe Umbau inkl. Nebenkosten				64.710,00€			9.409,17€			20.678,70
	MwSt.	<u>19%</u>			12.294,90€			1.787,74€			3.928,95
	Summe Umbau Obergeschoss inkl. MwSt				77.004,90 €			11.196,91 €			24.607,65
	Summe Baukosten Obergeschoss:				77.004,90 €	Förderung durch	Bafa OG:	11.196,91 €			
						Förderung durch	Sanierungs	programm			24.607,65
	<u>Erdgeschoss</u>			EPreis	GPreis						
1	Ständerwände				- €						
	75 Ständer beidseitig beplankt	17	m²	70,00€	1.190,00€		35%			36,00%	428,4
	100 Ständer beidseitig beplankt	5	m²	80,00€	400,00€		35%			36,00%	144,0
2	Bodenbeläge	65	m²	50,00€	3.250,00€		35%			36,00%	1.170,00
3	DU/WC	1	Stück	10.000,00€	10.000,00€		35%			36,00%	3.600,00
4	Heizkörper	6	Stück	800,00€	4.800,00€	50%		2.400,00€	2.400,00 €	36,00%	864,0
5	Zimmertüren	4	Stück	600,00€	2.400,00€		35%			36,00%	864,0
	Wohnungseingangstüre	1	Stück	750,00 €	750,00€		35%			36,00%	270,0
5	Einzelfenster	9	Stück	1.000,00€	9.000,00€			2.250,00€	6.750,00 €	36,00%	2.430,0
6	Rollladen für Fenster	8	Stück	650,00€	5.200,00€	25%		1.300,00€	3.900,00 €	36,00%	1.404,0
6	Elektro	1	Stück	15.000,00€	15.000,00€		35%			36,00%	5.400,0
<u>7</u>	Abbrucharbeiten Kamin	<u>1/3</u>	<u>Stück</u>	15.000,00€	5.000,00€	<u>50%</u>		2.500,00€	2.500,00 €	36,00%	900,0
	Summe Bauleistungen:				56.990,00€	Förderung durch	Bafa EG:	8.450,00 €			
						Förderung durch	Sanierungs	sprogramm			17.474,40
	Planung / Ausschreibung / Bauleitung	1/3		30.000,00€	10.000,00€	0%	35%	- €		36,00%	3.600,0
	Wärmeschutznachweis	1/3		800,00€	266,67€	45%		120,00€	146,67 €	36,00%	52,8
	Sanierungsfahrplan	1		800,00€	800,00€	80%		640,00€	160,00 €	36,00%	57,6
	Bafa-Antrag Einzelmaßnahmen	1/2		1.800,00€	900,00€			450,00€	450,00 €	36,00%	162,0
	HLSE Planung	1/3		11.500,00€	3.833,33€	<u>50%</u>		1.916,67€	1.916,67 €	36,00%	690,0
	Summe Baunebenkosten:				15.800,00 €						
						Förderung durch	Rafa	3.126,67 €			
						i orderdrig durch	Daia	3.120,07 €			

Summe Umbau inkl. Nebenkosten MwSt. 19% Summe Umbau Obergeschoss inkl. MwSt	72.790,00 € 13.830,10 € 86.620,10 €	2.199,57 €		22.036,80 € 4.186,99 € 26.223,79 €
Summe Baukosten Erdgeschoss:	86.620,10 €	Förderung durch Bafa EG: 13.776,23 €		
		Förderung durch Sanierungsprogramm		26.223,79 €
Heizungsanlage + Öllager entfernen inkl. MwSt.	51.000,00 €	50% 25.500,00€	25.500,00 € 36,00%	<mark>6</mark> 9.180,00 €
		Förderung durch Bafa 25.500,00 €		0.400.00.6
		Förderung durch Sanierungsprogramm		9.180,00 €
Treppenhaus inkl. MwSt.	17.850,00 €		36,009	
		Förderung durch Sanierungsprogramm		6.426,00 €
Küchenzeile inkl. MwSt. 3 Stück:	15.000,00 €			
7				
Zusammenstellung:	Baukosten inkl. Baunebenkos	en und MwSt Förderung Kfw		
	Baukosten iliki. Baunebenkos	en und wwst Forderung kiw	Förderung Bafa	
			Ğ	<u>Förderung</u>
				<u>Landessanierungs-</u> programm
Dachgeschoss:	109.753,70 €	49.389,17€		<u>programm</u>
Obergeschoss:	77.004,90 €		11.196,91 €	24.607,65 €
Erdgeschoss:	86.620,10 €		13.776,23 €	26.223,79 €
Heizungszentrale + Öllager entfernen: Treppenhaus:	51.000,00 € 17.850,00 €		25.500,00 €	9.180,00 € 6.426,00 €
Einrichtung Küchen:	17.850,00 € 15.000,00 €			6.426,00 €
Ellinchtung Kuchen.	13.000,00 €			
Summen:	357.228,70 €	<u>49.389,17 €</u>	50.473,14 €	<u>66.437,45 €</u>
Mögliche PV Anlage ca. 9 kw peak	15.300,00 €			
	15,555,65	Gesamtkosten:	357.228,70 €	100,00%
				100.00%
		Fördermittel /ma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
unvorhergesehenes, Preissteigerungen	10% 35.722,87 €	Fördermittel (ma Eigenanteil Geme	ximal): 166.299,75 €	46,55%