

Anlage 6

infra-teck GmbH
Kelterstraße 69
73265 Dettingen unter Teck



Auftraggeber: Gemeinde Dettingen unter Teck
Projekt: Umsetzung der EKVO 2024
Partielle Sanierung und Schlauchliner

Projekt-Nr.: 101.1079

Bausumme

	Reparatur netto	Renovierung netto
Bausumme:	54.500,00 €	162.000,00 €
Gesamtbausumme Innensanierung 2024:		216.500,00 €

Baunebenkosten

	Reparatur netto	Renovierung netto
Planung HOAI und Bauüberwachung:	7.100,00 €	21.100,00 €
Kanalinspektion Abnahme:	1.500,00 €	4.000,00 €
Datenübernahme der Abnahmeinspektion und Fortführung der EKVO:	500,00 €	750,00 €
Kanalinspektion Voruntersuchung für 2024:		
Organisation der TV-Inspektion und Datenübernahme:		
Baunebenkosten gesamt:	9.100,00 €	25.850,00 €

Bausumme und Baunebenkosten

	Reparatur	Renovierung
Baukosten incl. Baunebenkosten netto:	63.600,00 €	187.850,00 €
Mehrwertsteuer 19,0 %:	12.084,00 €	35.691,50 €
Baukosten incl. Baunebenkosten brutto:	75.684,00 €	223.541,50 €
Baukosten incl. Baunebenkosten - grundet brutto:	76.000,00 €	224.000,00 €